



Comune di Crosia

COMUNE DI CROSLIA (CS)

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Viale Sant'Andrea, 3 – 87060 CROSLIA (CS) – C.F. 87000330784 - Tel. 0983/485015-17-20 –
fax 0983/485033www.comunedicrosia.it – posta elettronica certificata: cuc.crosia@asmepec.it

Comuni associati : SCALA COELI E CROSLIA (Capofila)



Comune di Scala Coeli

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA**Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo.**

art. 26, comma 8, decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.

Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art.95, comma 4 e dell'art.36, comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016.

Oggetto: “REALIZZAZIONE DI UN ISOLA ECOLOGICA PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CON STOCCAGGIO RAEE. ED IL CONFERIMENTO DELLE MATERIE PRIME, SECONDARIE NELLE QUANTITÀ MINIME”**CUP: H17H17000210002 - CIG: 7971555F46**

Importo complessivo progetto: Euro 205.001,19

Importo complessivo dell'appalto compreso oneri sicurezza	€ 205.001,19 di cui,
Per servizi e lavori soggetti a ribasso	€ 199.030,28
Per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.970,91

Prot. n° 22384 del 27./09/2019

Albo n° =/2019

AVVISO PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA

(art. 97 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i)

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.

Con deliberazione di G. M.. n. 70 del 20.03.2009 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di **“REALIZZAZIONE DI UN ISOLA ECOLOGICA PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CON STOCCAGGIO RAEE. ED IL CONFERIMENTO DELLE MATERIE PRIME, SECONDARIE NELLE QUANTITÀ MINIME**, redatto dall'ing. Alessandro Vescio, dell'importo complessivo di € 256.701,41

con determinazione a contrattare n. 200 del 18/07/2019 Reg. Gen. n. 488 del Responsabile dell'Area Tecnica ha attivato apposita procedura a contrarre ai fini dell'affidamento del contratto di appalto per i lavori in oggetto, nella quale si è stabilito di procedere all'affidamento del contratto tramite procedura aperta con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 60 del e dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

con nota del **25/07/2019**, veniva trasmesso, tra l'altro, alla Centrale Unica di Committenza, costituita tra i Comuni di Crosia e Scala Coeli, la documentazione necessaria per l'affidamento del contratto di cui all'oggetto;

con determina della C.U.C. n° **32 del 25/07/2019 Reg. Gen. n. 502** veniva avviata la procedura di affidamento – contratto pubblico, approvazione schema bando di gara, disciplinare ad allegati;

che il Relativo bando e disciplinare e allegati sono stati pubblicati il 30/07/2019;

che il termine per la presentazione delle offerte è stato il 28 Agosto 2019 alle ore 12:00;

che l'apertura delle offerte è prevista per giorno 03/09/2019 ore 09:30;

Vista la nota del 02/09/2019 con la quale veniva posticipato l'apertura delle offerte;

Vista la nota del 09/09/2019 con la quale veniva comunicata la data di apertura delle offerte pervenute per giorno 10/09/2019 ore 9:30;

Visto il D. Lgs. n° 50 del 18.04.2016 aggiornato con le modifiche introdotte dallo Sblocca cantieri (Legge n.55/2019);

RENDE NOTO

Che nei giorni e con verbale di gara n° 1 del 10/09/2019, verbale di gara n° 2 del 11/09/2019, verbale di gara n° 3 del 12/09/2019, verbale di gara n° 4 del 18/09/2019, verbale di gara n° 5 del 19/09/2019, verbale di gara n° 6 del 24/09/2019 e verbale di gara n° 7 del 27/09/2019 si è tenuta la gara, mediante procedura aperta, per l'aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto;

Che aggiudicataria in via provvisoria dei lavori oggetto di appalto risulta essere la ditta partecipante **CONDOTTE SRL** con sede in **Caraffa di Catanzaro (CZ) C.F/P.I. n. 3180120796** dichiarando la stessa aggiudicataria, con il prezzo di **€ 135.195,30 + Oneri per la sicurezza € 5.970,91 per un importo contrattuale pari a € 141.166,21 oltre IVA** come per legge



IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.

F.to Arch. Luigi Lepera